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1 - 2 10 25,00   20,00    0,050  0,050 10,00   366,10  18,31      1× 0,60 97% 1,50    2,62  684 475,500 475,500 474,000 473,850 1,50   1,65   
2 - 4 50 25,00   100,00  0,250  0,300 10,06   365,36  109,61    1× 0,60 92% 6,30    5,42  1.402 475,500 472,200 473,850 470,700 1,65   1,50   
3 - 4 8 50,00   20,00    0,100  0,100 10,00   366,10  36,61      1× 0,40 88% 2,50    2,59  299 472,400 472,200 470,900 470,700 1,50   1,50   
4 - 6 50 50,00   100,00  0,500  0,900 10,27   362,98  326,68    1× 0,60 73% 4,60    4,62  1.198 472,200 469,900 470,700 468,400 1,50   1,50   
5 - 6 8 50,00   20,00    0,100  0,100 10,00   366,10  36,61      1× 0,40 83% 1,25    1,83  212 470,000 469,900 468,500 468,400 1,50   1,50   
6 - 8 50 50,00   100,00  0,500  1,500 10,52   360,09  540,13    1× 0,60 57% 5,00    4,82  1.249 469,900 467,400 468,400 465,900 1,50   1,50   
7 - 8 8 50,00   20,00    0,100  0,100 10,00   366,10  36,61      1× 0,40 88% 2,50    2,59  299 467,600 467,400 466,100 465,900 1,50   1,50   
8 - 10 50 50,00   100,00  0,500  2,100 10,75   357,58  750,91    1× 0,60 53% 8,20    6,19  1.599 467,400 463,300 465,900 461,800 1,50   1,50   
9 - 10 8 50,00   20,00    0,100  0,100 10,00   366,10  36,61      1× 0,40 90% 3,75    3,18  367 463,600 463,300 462,100 461,800 1,50   1,50   
10 - 12 50 50,00   100,00  0,500  2,700 10,92   355,63  960,19    1× 0,60 47% 10,40  6,97  1.801 463,300 458,100 461,800 456,600 1,50   1,50   
11 - 12 8 50,00   20,00    0,100  0,100 10,00   366,10  36,61      1× 0,40 90% 3,75    3,18  367 458,400 458,100 456,900 456,600 1,50   1,50   
12 - 14 45 50,00   100,00  0,500  3,300 11,08   353,86  1.167,75 1× 0,60 42% 12,89  7,77  2.005 458,100 451,800 456,100 450,300 2,00   1,50   
13 - 14 8 45,00   20,00    0,090  0,090 10,00   366,10  32,95      1× 0,40 96% 17,50  6,92  792 453,200 451,800 451,700 450,300 1,50   1,50   
14 - 16 30 45,00   100,00  0,450  3,840 11,20   352,61  1.354,04 1× 0,60 36% 14,33  8,20  2.114 451,800 447,000 449,800 445,500 2,00   1,50   
15 - 16 8 30,00   20,00    0,060  0,060 10,00   366,10  21,97      1× 0,40 97% 12,50  5,84  670 448,000 447,000 446,500 445,500 1,50   1,50   
16 - 18 30 30,00   100,00  0,300  4,200 11,28   351,72  1.477,20 1× 0,60 32% 15,00  8,39  2.163 447,000 442,000 445,000 440,500 2,00   1,50   
17 - 18 8 30,00   20,00    0,060  0,060 10,00   366,10  21,97      1× 0,40 95% 6,25    4,12  473 442,500 442,000 441,000 440,500 1,50   1,50   
18 - A 32 30,00   20,00    0,060  4,320 11,38   350,73  1.515,17 1× 0,60 16% 10,31  6,95  1.793 442,000 438,000 440,200 436,900 1,80   1,10   
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