PLANILHA DE ORCAMENTO

MUNICIPIO: FOLHA:
MAREMA - SC 01
DATA:
06/12/2018
PROJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA BDI ADOTADO: 22,00%
(INCLUSO NOS VALORES)
LOCALIZACAO:  Rua Lauro Muller CARACTERISTICAS: - .
PAVIMENTACAO POLIEDRICA
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO DO SERVIGO] COD. SINAPI
Dados da via:
Extensédo 420,00 m
Largura - m
Largura passeio - m
Largura total - m
Area a pavimentar 3.925,10 m?
Area a pavimentar de passeios - m?
Area a demolir de passeios 796,91 m?
1.00 |SERVIGCOS INICIAIS
1.01 |Administragao local unid. 1,00 4.490,00] 5.477,80 5.477,80] Composigao 01
2.00 |PAVIMENTAGAO
2.01 |Regularizagéo e compactagao do sub-leito a 100% do PN m? 3.925,10 1,26 1,54 6.044,65 72961
2.02 |Camada de pedra britada n° 0, pedrisco (4,8 a 9,5mm) espessura = 10 cm m? 392,50 79,80 97,36 38.213,80 4720
2.03 |Transporte comercial com caminho carroceria 9 T - DMT = 50 Km mixkm 19.625,00 0,59 0,72 14.130,00 72840
2.04 |Extragdo, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas m? 3.925,10 10,54 12,86 50.476,79 72979
2.05 |Pedra basaltica irregular para calgamento poliédrico m? 588,77 72,90 88,94 52.364,76 13186
2.06 |Transporte comercial com caminho carroceria 9 T - DMT = 50 Km mxkm| 29.438,30 0,59 0,72 21.195,58 72840
2.07 |Meio-fio pré-moldado 15 x 13 x 30 x 50 cm m 773,00 36,00 43,92 33.950,16 94273
3.00 |SINALIZAGAO
3.01 |Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com suporte de ferro galvaniz4 unid. 1,00 310,64 378,98 378,98 91131
4.00 |PASSEIOS
4.01 |Corte e remogao de arvores inclusive raizes unid. 3,00 215,14 262,47 787,41 34.13.011 CPOS
4.02 |Regularizagao e compactagao do solo dos passeios - esp. média 20 cm m?2 796,91 1,26 1,54 1.227,24 72961
4.03 |Base de brita esp.= 3 cm m? 23,91 62,50 76,25 1.823,14 4721
4.04 |Transporte de brita graduada - DMT = 50 Km m3xkm 1.195,50 0,78 0,95 1.135,73 83356
4.05 |Pavimentagzo tatil em concreto - lajota 40x40 cm - esp= 2,5 cm m? 159,40 39,22 47,85 7.627,29] Composigao 02
4.06 |Pavimentagdo com concreto armado desempenado esp= 6 cm m? 796,91 40,96 49,97 39.821,59] Composigao 03
4.07 |Carga mecanizada e remogao de entulho m3 79,69 5,91 7,21 574,56 72900
TOTAIS RS 275.229.48
DATA DO NOME DO RESPONSAVEL TECNICO
ORCAMENTO
06/1212018 Eng.° Alexandre Bée Longhi - CREA-SC 98.740-€ ASS.:




