
MUNICÍPIO: FOLHA:

MAREMA - SC 01
DATA:

06/12/2018

PROJETO: 22,00%

LOCALIZAÇÃO: Rua Lauro Muller CARACTERÍSTICAS:

ITEM          DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO DO SERVIÇO COD. SINAPI

Dados da via:

Extensão 420,00                                                    m
Largura -                                                          m
Largura passeio -                                                          m
Largura total -                                                          m
Área a pavimentar 3.925,10                                                 m²
Área a pavimentar de passeios -                                                          m²
Área a demolir de passeios 796,91                                                    m²

1.00 SERVIÇOS INICIAIS

1.01 Administração local unid. 1,00 4.490,00 5.477,80 5.477,80 Composição 01

2.00 PAVIMENTAÇÃO

2.01 Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN m² 3.925,10 1,26 1,54 6.044,65 72961

2.02 Camada de pedra britada nº 0, pedrisco (4,8 a 9,5mm)  espessura = 10 cm m³ 392,50 79,80 97,36 38.213,80 4720

2.03 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 50 Km m³xkm 19.625,00 0,59 0,72 14.130,00 72840

2.04 Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas m² 3.925,10 10,54 12,86 50.476,79 72979

2.05 Pedra basaltica irregular para calçamento poliédrico m³ 588,77 72,90 88,94 52.364,76 13186

2.06 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 50 Km m³xkm 29.438,30 0,59 0,72 21.195,58 72840

2.07 Meio-fio pré-moldado 15 x 13 x 30 x 50 cm m 773,00 36,00 43,92 33.950,16 94273

3.00 SINALIZAÇÃO

3.01 Placa Octogonal "PARE" com L=25 cm - Totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado Ø 2"unid. 1,00 310,64 378,98 378,98 91131

4.00 PASSEIOS

4.01 Corte e remoção de árvores inclusive raizes unid. 3,00 215,14 262,47 787,41 34.13.011 CPOS

4.02 Regularização e compactação do solo dos passeios - esp. média 20 cm m² 796,91 1,26 1,54 1.227,24 72961

4.03 Base de brita esp.= 3 cm m³ 23,91 62,50 76,25 1.823,14 4721

4.04 Transporte de brita graduada - DMT = 50 Km m³xkm 1.195,50 0,78 0,95 1.135,73 83356

4.05 Pavimentação tátil em concreto - lajota 40x40 cm - esp= 2,5 cm m² 159,40 39,22 47,85 7.627,29 Composição 02

4.06 Pavimentação com concreto armado desempenado  esp=  6 cm m² 796,91 40,96 49,97 39.821,59 Composição 03

4.07 Carga mecanizada e remoção de entulho m³ 79,69 5,91 7,21 574,56 72900

       TOTAIS  R$ 275.229,48
   DATA DO NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ORÇAMENTO

Eng.º  Alexandre Bée Longhi - CREA-SC 98.740-6 ASS.:

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BDI ADOTADO:
(INCLUSO NOS VALORES)

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

06/12/2018


