
BDI SEM desoneração: 22,47%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

1 3.478,34R$                      

1.1  LOCACAO DA OBRA M2

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

2 2.640,63R$                      

2.1
ESCAVACAO MANUAL PARA OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. 
AF_06/2017

M3

2.3
SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO ARMADURAS, FÔRMAS E 
CONCRETAGEM. M3

2.4
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO 
DE FORMA. AF_06/2017

M3

2.5
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

2.6
VIGAS BALDRAMES, INCLUSO ARMADURAS, FÔRMAS E CONCRETAGEM.

1,00

2.7
PILAR DE ARRANQUE (PILARES, INCLUSO ARMADURAS, FÔRMAS E 
CONCRETAGEM).

0,25

2.8
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 11,60

3
83.451,06R$                    

3.1 FUNDAÇÕES BLOCO CASTIÇAL 12,00

3.2 PILARES PRE FABRICADOS 25X40X730cm 10,00

3.3 PILARES PRE FABRICADOS 30X35X930cm (CABECEIRAS) 2,00

3.4 VIGA RETANGULAR (15X40CM) 140,00

3.5 VIGA TESOURA T (25X40CM) 18,00

4 1.358,65R$                      

4.1 (PILARES, INCLUSO ARMADURAS, FÔRMAS E CONCRETAGEM). 1,1

4.2

CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA 
COM ALTURA  = 15 CM E FORMA DE TÁBUAS DE PINUS COM 
REAPROVEITAMENTO = 4x.

0,62

5 6.915,17R$                      

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 
9X14X19, ASSENTADOS DE CUTELO EM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 4 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA.

72,03

5.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 
M DE VAO. AF_03/2016 11,30

5.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

11,30

5.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 
M DE VAO. AF_03/2016 14,20

6 41.170,19R$                    

6.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

565,00

6.2
TELHAS DE AÇO ZINCADO E=0,50MM INCLUSO TRANSPORTE, 
IÇAMENTO E MONTAGEM

565,00

6.3 TIRANTES 100

7 21.622,49R$                    

7.1 LASTRO DE MATERIAL BRITADO APLICADO EM PISOS 23,06

7.2 PISO EM CONCRETO ARMADO 20MPA e=6cm 461,27

8 1.098,10R$                      

8.1

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

1,4

8.2
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 6
CM, ACABAMENTO LISO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA 1,19

9 5.541,57R$                      

9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

136,65

9.2

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

141,38

9.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

10,41

10 2.300,03R$                      

10.1
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM 19,73

10.2 RODA FORRO DE PVC 32,30

10.3 LAJE RESERVATÓRIO 4,73

11 1.369,30R$                      

11.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2

19,73

11.2 RODAPÉ CERÂMICO 32,4

12 32.464,34R$                    

12.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 
9X14X19, ASSENTADOS DE CUTELO EM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 4 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA.

186,75

12.2

CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA 
COM ALTURA  = 15 CM E FORMA DE TÁBUAS DE PINUS COM 
REAPROVEITAMENTO = 4x.

1,55

12.3
TELHAS DE AÇO ZINCADO ESP. 0,43MM INCLUSO ELEMENTOS DE 
FIXAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM 287,76

2,0

500,00

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2

M3

M2

UND

M2

M3

CONTRAPISO ARMADO

CONTRAPISO BANHEIRO

M

M

UND

M3

0,08

1,00

0,43

M2

M2

454,19R$                                    

55,81R$                                      

752,52R$                                    

454,19R$                                    

52,17R$                                      

50,98R$                                      

16,95R$                                      

68,65R$                                      

40,92R$                                      

9,59R$                                        

52,17R$                                      

22,47 2.731,08R$             5.462,16R$                      COTAÇÃO 01

22,47 301,28R$                42.178,67R$                    COTAÇÃO 01

50,11R$                  

68,35R$                  19.668,54R$                    COTAÇÃO 0122,47

22,47

COMPOSIÇÃO 422,47 556,25R$                863,85R$                         

30,56R$                  

COMPOSIÇÃO 2

COMPOSIÇÃO 6

4.320,04R$                      87531 - SINAPI 09/2019

22,47 65,09R$                  677,62R$                         87273 - SINAPI 09/2019

22,4724,95R$                                      

53,15R$                                      

M2

22,47

62,44R$                  1.231,85R$                      11587 - SINAPI-I 09/2019

M3

20,76R$                  670,50R$                         40138 - DEINFRAM

988,76R$                         87247- SINAPI 09/2019M2 22,47

63,89R$                  11.931,94R$                    COMPOSIÇÃO 5

M² 22,47 84,08R$                  397,68R$                         74202/001 - SINAPI 09/2019

M 22,47

22,47 3,98R$                    543,90R$                         87879 - SINAPI 09/2019

171,29R$                238,09R$                         94116 - SINAPI 09/2019

M3 22,47 722,70R$                860,01R$                         94990 - SINAPI 09/2019

M3 22,47139,86R$                                    

590,10R$                                    

3,25R$                                        

REVESTIMENTOS DE PAREDE BANHEIRO

18.839,99R$                    DEINFRA 4394022,47

22,47 120,65R$                2.782,50R$                      100324- SINAPI 09/201998,51R$                                      

33,35R$                                      40,84R$                  

49,88R$                                      

22,47 59,81R$                  849,36R$                         93188 - SINAPI 09/2019

M 22,4752,40R$                                      

48,84R$                                      

COBERTURA

22,47 61,09R$                  

M

6.108,80R$                      DEINFRA 43809 

22,47 29,78R$                  16.828,36R$                    92580 - SINAPI 09/2019

22,47 32,27R$                  18.233,03R$                    

725,17R$                         93196 - SINAPI 09/2019

 R$                                     53,36 

 74106/001 - SINAPI 09/2019

LEVANTAMENTO DE ALVENARIAS

M2

738,45R$                         

 R$                                     24,32 

26,35R$                                     

22,47 1.016,50R$             12.198,01R$                    COTAÇÃO 01

UND 22,47 1.788,06R$             17.880,62R$                    COTAÇÃO 01

9,41R$                                        

830,00R$                                    

1.460,00R$                                 

2.230,00R$                                 

246,00R$                                    

260,00R$                                    

1.450,49R$             1.450,49R$                      

22,47 11,52R$                  133,68R$                         

93186 - SINAPI 09/2019

22,47 63,89R$                  4.602,18R$                      COMPOSIÇÃO  5

344,87R$                         COMPOSIÇÃO  422,47

5.731,60R$                      COTAÇÃO 0122,47

22,47 921,61R$                1.013,77R$                      COMPOSIÇÃO 3

1.184,36R$                                 

752,52R$                                    

96523 - SINAPI 09/2019

123,36R$                         96527 - SINAPI 09/2019

489,70R$                                   22,47 599,74R$                47,98R$                           83534 - SINAPI 09/2019

100,73R$                                   22,47 123,36R$                

1.157,10R$                                22,47 1.417,10R$             

40,69R$                           

921,61R$                232,25R$                         

612,19R$                         COMPOSIÇÃO 1

COMPOSIÇÃO 322,47

22,47

2.559,62R$                      99059 - SINAPI 09/2019

375,08R$                                   22,47 459,36R$                918,72R$                          74209/001 - SINAPI 09/2019

4,18R$                                       22,47 5,12R$                    

Data: 30/10/2019

EMPREENDIMENTO: BARRACÃO INDUSTRIAL - 500 M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município de Marema - SC

TOTAL R$ CÓDIGO - REFERËNCIAQUANT. CUSTO UN. SEM BDI R$ BDI %

FÔRROS

REVESTIMENTOS DE PISO BANHEIRO

FECHAMENTOS

22,47

PREÇO UN. COM 
BDI R$

0,43 76,90R$                                     22,47 94,18R$                  

318,42R$                

556,25R$                

M 22,47 65,35R$                  

64,17R$                  

M

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÕES BANHEIROS

ESTRUTURA PRÉ FABRICADA EM CONCRETO

ESTRUTURAS BANHEIROS

11,74R$                  380,53R$                         40095 - DEINFRA



13 16.815,62R$                    

13.1
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

5,00

13.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 5,00

13.3 PORTA CORTA FOGO COM DOBRADIÇA DE MOLA 2,00

13.4 PORTA DIVISORIA DIVILUX C/ FERRAGENS 4

13.5

PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTA

2

13.5
PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 
30X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTA

1

13.6 PORTÃO DE FERRO 32,00

14 3.095,57R$                      

14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE 
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

16,90

14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 
AF_10/2015

5,85

14.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4'', COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO 
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

2,00

14.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

3,00

14.5

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

3,00

14.6
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

14.7

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDAVEL DN 25 (3/4 )  FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE 
HIDROMETRO). AF_11/2016

1,00

14.8
HIDROMETRO DN 25 (3/4 ), 5,0 M?/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2016 1,00

17.6 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,0

15 7.248,38R$                      

15.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE 
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 
PREDIOS. AF_10/2015

8,00

15.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, 
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR 
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. 
AF_10/2015

32,00

15.3

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

3,00

15.4
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00

15.5 FOSSA SÉPTICA 0,50

15.6 FILTRO ANAERÓBIO 0,50

15.7 SUMIDOURO 0,50

16 16.211,54R$                    

16.1 PONTO ELÉTRICO (INTERRUPTOR/TOMADA/FIO/DISJUNTOR) 37,00

16.2 REFLETOR 100 W 20,00

16.3 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 M 115,00

16.4 ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA 70A UND 0,50

16.4 CABO ISOLADO ENERGIA 16mm (ENTRADA ATÉ QUADROS) M 252,00

17 2.626,14R$                      

17.1

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *50 X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SAÍDA)

3,0

17.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED 3,0

17.3 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,0

17.4
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (NÃO 
DEPOSITE MATERIAIS)

2,0

17.5 BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 5,0

18 4.946,34R$                      

18.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 2,00

18.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_10/2016

1,00

18.3 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 3,0

18.4

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E 
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

3,0

18.5
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

3,0

18.6
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

3,0

18.7

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 3,0

18.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

2,0

18.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

2,0

18.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

4,0

18.11
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* 
CM 1,0

19 1.610,08R$                      

19.1
SELADOR ACRILICO SOBRE ALVENARIA DUAS DEMÃOS (BANHEIROS)

141,38

19.1 PAINEL DIVISÓRIO TIPO DIVILUX COLOCADO (WC) 6,00

19.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE 500,00

19.3 LIXEIRA 1,00

UN

UN

M

UN

M

M

145,01R$                                    

164,19R$                                    

174,39R$                                    

758,14R$                                    

2,46R$                                        

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UNID.

UNID.

27,82R$                                      

80,22R$                                      

107,77R$                                    

17,25R$                                      

314,03R$                                    

157,87R$                                    

573,25R$                                    

21,65R$                                      

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO

34,35R$                                      

117,22R$                                    

61,20R$                                      

317,41R$                                    

65,26R$                                      

48,18R$                                      

22,99R$                                      

201,38R$                                    

2.507,56R$                                 

533,37R$                                    

661,03R$                                    

223,91R$                                    

385,97R$                                    

422,05R$                                    

220,18R$                                    

34,92R$                                      

22,47

809,56R$                1.619,13R$                      42697 - DEINFRA22,47

42672 - DEINFRA

ASSINATURAS:

42702 - DEINFRA1.096,89R$                      274,22R$                

486,08R$                         22,47 81,01R$                  

UN 22,47 98,25R$                  294,74R$                         

UN 22,47 928,49R$                928,49R$                         

177,59R$                355,18R$                         

66,31R$                  

854,30R$                         

198,92R$                         

201,08R$                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

M2 66,15R$                                      

168,46R$                                    

54,14R$                                      

54,14R$                                      

60,19R$                                      

1,78R$                    887,91R$                         SINAPI 99814

TOTAL DO ORÇAMENTO:                (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) 255.963,53R$                  

M2 22,47

UNID. 22,47 236,09R$                236,09R$                         COMPOSIÇÃO 7

1,45R$                                        

192,77R$                                    

36215 - SINAPI-I 09/2019

213,58R$                36081 - SINAPI-I 09/201922,47

36204 - SINAPI-I 09/2019

22,47 402,17R$                         36205 - SINAPI-I 09/2019

22,47

22,47 193,34R$                386,69R$                         

37401 - SINAPI-I 09/2019

22,47 73,71R$                  221,14R$                         95547 - SINAPI 09/2019

UN 22,47

UN 22,47 66,31R$                  198,92R$                         37400 - SINAPI-I 09/2019

22,47 34,07R$                  102,21R$                         37558 - SINAPI-I 09/2019

43729 - DEINFRA

95469 - SINAPI 09/2019 

ACESSÓRIOS

UN 22,47 206,31R$                618,94R$                         86943 - SINAPI 09/2019

26,51R$                  79,54R$                           377 - SINAPI-I 09/2019UN 22,47

UN 22,47 702,06R$                702,06R$                         95472 - SINAPI 09/2019

UN

22,47 384,59R$                1.922,96R$                      40027 - DEINFRAUNID.

131,99R$                263,97R$                         72553 - SINAPI 09/2019UN 22,47

UN 22,47 21,13R$                  42,25R$                           37556 - SINAPI-I 09/2019

3.505,97R$                      22,47

83,90R$                  1.678,08R$                      MERCADOUN 22,47

43328 - DEINFRA

22,47 42,91R$                  4.935,05R$                      40106 - DEINFRA

22,47 2.047,25R$             1.023,62R$                      43528/43523 - DEINFRA

68,51R$                                      

35,04R$                                     

1.671,63R$                                

11,36R$                                     13,91R$                  

22,47 136,99R$                5.068,81R$                      43540 - DEINFRA

2.384,16R$             1.192,08R$                      39366 - SINAPI-I 09/2019

UN 22,47 3.324,23R$             1.662,11R$                      11899 - SINAPI-I 09/2019

UN 22,471.946,73R$                                 

2.714,32R$                                 

111,86R$                                    

246,63R$                246,63R$                         74166/001 - SINAPI 09/2019

22,47 3.071,01R$             1.535,50R$                      11887 - SINAPI-I 09/2019

22,47

UN 22,47 28,16R$                  84,47R$                           89707 - SINAPI 09/2019

22,47

79,92R$                  639,39R$                         91793 - SINAPI 09/201922,47

59,01R$                  1.888,19R$                      91795 - SINAPI 09/2019

197,83R$                593,48R$                         10228 - SINAPI 09/201922,47

263,78R$                263,78R$                         95675 - SINAPI 09/201922,47

22,47 154,45R$                154,45R$                         95635 - SINAPI 09/2019

22,47 388,73R$                388,73R$                         34636 - SINAPI-I 09/2019

161,53R$                                    

126,11R$                                    

215,38R$                                    

UN 22,47 71,44R$                  214,31R$                         89985 - SINAPI 09/2019

UN 22,47

58,33R$                                      

22,47 143,56R$                287,12R$                         94793 - SINAPI 09/2019

74,95R$                  224,85R$                         89987 - SINAPI 09/2019

22,47

42,77R$                  722,75R$                         91784 - SINAPI 09/2019

22,47 42,07R$                  246,10R$                         91785 - SINAPI 09/2019

22,47

148,46R$                742,29R$                         72117 - SINAPI 09/2019

M2 22,47 653,22R$                3.266,09R$                      94559  - SINAPI 09/2019

121,22R$                                    

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALACÕES ELÉTRICAS

M2 22,47 3,01R$                    425,94R$                         SINAPI 88415

UND 22,47 472,70R$                945,39R$                         90791 - SINAPI 09/2019

516,88R$                516,88R$                         90793- SINAPI 09/2019

M2 22,47 269,65R$                8.628,94R$                      43681 DEINFRA

UND

M2 22,47


